



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

ZMLUVA O DIELO

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Región Beskydy, z.p.o.
Sídlo: Námestie Obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Igor Choma
IČO: 361 48 474
DIČ: 2021544778
Bankové spojenie :
Právna forma : Reg. záujmových združení právnických osôb obvodného úradu v Žiline, 0VVS/ZZ PO-3/99

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
IČO : 17085501
DIČ : 2020518027
IČ DPH : SK2020518027
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK72 7500 0000 0001 354 2973
BIC: CEKOSKBX
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresným Okresného súdu Prešov, Odd.:Sro, Vložka č. 262/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania. Objednávateľ – verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zadávanie podlimitných zákaziek, ktorého úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo – projektovú dokumentáciu stavby:
„Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia“ (ďalej ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“) v stupni pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby,



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

stavebné povolenie a následne pre realizáciu stavby - vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina – Rajecké Teplice.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.

Čl. III

Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia je spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy v smere Žilina- Rajecké Teplice (Žilina - Bánová, Bytčica, Lietavská Lúčka, Lietava, Porúbka, Lietavská Svinná, Turie, mestská časť Rajeckých Teplíc - Polúvsie nad Rajčiankou, Rajecké Teplice) v dĺžke cca 18 km.
- 3.2 Projektová dokumentácia bude realizovaná v zmysle už vypracovanej technickej štúdie v rozsahu:
 - 3.2.1 Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, vrátane vybavenia najdôležitejších vyjadrení
 - 3.2.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane vybavenia najdôležitejších vyjadrení pozostávajúci zo stavebných objektov:
 - Cyklotrasa
 - Lávka - 8 ks
 - Drobná architektúra
 - Cykloturistické značenie
 - 3.2.3 Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie
 - 3.2.4 Kontrolný rozpočet a výkaz výmer
- 3.3 Predmetom riešenia projektu je stavba definovaná ako súbor týchto stavebných diel: Cyklotrasa navrhnutá pre cyklistov, ktorá tvorí prístupovú komunikáciu v smere Žilina-Rajecké Teplice vrátane informačných a bezpečnostných prvkov
- 3.4 Požiadavky na projektovú dokumentáciu:

Projektovú dokumentáciu zhotoviteľ spracuje v členení na textovú časť, výkresovú časť, položkový rozpočet, kontrolný rozpočet a výkaz výmer. Projektovú dokumentáciu podľa bodu 3.2.1 a autorský dohľad podľa bodu podľa bodu 3.2.2 sa zhotoviteľ zaväzuje spracovať a poskytnúť v rozsahu príloh č. 1,2,3,4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – Unika 2015.

Čl. IV

Spôsob vypracovania diela

- 4.1 Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán. Počas projektovania bude s objednávatelom konzultovať konštrukčné a materiálové riešenie.



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v rámci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach s položkovým rozpočtom stavby a výkazom výmer. Rozpočet a výkaz výmer bude dodaný aj v elektronickej verzii vo formáte xls., výkresová časť bude dodaná aj v pdf. formáte na CD nosiči.
- 4.3 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 5 dní od doručenia objednávky.
- 4.4 Objednávateľ poskytne počas spracovania projektu zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Čl. V

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo dohodnuté v rozsahu čl. III tejto zmluvy v termínoch do:
- projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia: do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 4 mesiacov odo dňa vydania územného rozhodnutia.
- 5.2 Dodržanie uvedených termínov v bode 5.1 je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy.
- 5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym a včasným vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi. Odovzdaním časti diela podľa bodu 3.2.1 sa rozumie odovzdanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie a to v počte vyhotovení podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, formou čiastkových odovzdávacích protokolov v termínoch podľa bodu 5.1 tejto zmluvy podpísaných oboma zmluvnými stranami.

Čl. VI

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 6.1 Dielo podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa:
- štúdia cyklotrasy
 - vyjadrenia dotknutých obcí.

Čl. VII

Cena za dielo, platobné podmienky



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- 7.1 Cena za dielo, v rozsahu článku III tejto zmluvy, je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo Vestníku ÚVO č. 003/2015 pod číslom 00144-WYS dňa 5. 1. 2015. Prílohou č.1 k tejto zmluve je Cenová kalkulácia predložená zo strany zhotoviteľa. Cena za dielo je konečná a nemôže sa meniť.
- 7.2 Celková cena za dielo v rozsahu podľa článku III. a v počte vyhotovení podľa čl. IV bod 4.2 tejto zmluvy sa člení nasledovne.

CENA v EUR bez DPH	Sadzba DPH platná pre SR	Suma DPH v EUR	CENA v EUR s DPH
48 986,60	20%	9 797,32	58 783,92

- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi bude fakturovať len skutočne realizované výkony a činnosti súvisiace so zhotovením diela. Podkladom pre úhradu ceny za časti diela podľa bodu 3.2.1 bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po riadnom zhotovení a protokolárnom odovzdaní poslednej časti projektovej dokumentácie, t.j. realizačného projektu stavby. Za objednávateľa jednotlivé časti projektovej dokumentácie prevezme a čiastkové preberacie protokoly podpíše projektový manažér príp. koordinátor projektu. Faktúra je splatná **do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi**.
- 7.4 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
 - adresu, sídlo,
 - IČO,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma.
- 7.5 Faktúra – daňový doklad vystavený Zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu „Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia“, číslo rozhodnutia 196/2015.
- 7.6 Objednávateľ vykoná v deň doručenia faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady, záruka



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy v zmysle platných právnych predpisov a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za technické riešenie projektu a za jeho realizovateľnosť.
- 8.2 Objednávateľ má právo dielo alebo jeho časť neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, noriem pre stavebníctvo a všeobecne záväzných právnych noriem a nariadení platných v čase vypracovania.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.
- 8.5 Záručná doba na projektovú dokumentáciu podľa bodu 3.2.1 je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu posledného preberacieho protokolu objednávateľom.
- 8.6 Pre prípad väd diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.
- 8.7 Výhrady orgánov verejnej správy k dielu pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako vady diela.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody v zmysle Obchodného zákonníka.

Čl. IX

Zmluvné pokuty

- 9.1 Ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá časti diel a podľa čl. III bod 3.2.1 riadne a včas, v dohodnutých termínoch uvedených v čl. V, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela podľa čl. VII bod 7.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania s čiastkovým plnením predmetu zmluvy.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady diela uplatnené počas uvedenej záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela podľa čl.7 bod 7.2 za každý deň omeškania s odstránením vady diela.
- 9.3 Ak objednávateľ nedodrží termín splatnosti vystavenej faktúry uvedený v tejto zmluve v čl. VII., bode 7.3, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

Okolnosti vyššej moci

- 10.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z dôvodu zásahu vyššej moci.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XI

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy sa riadi touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu aj po márnom uplynutí lehoty 10 pracovných dní, poskytnutej zo strany objednávateľa na splnenie predmetu zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ zmluvu neplní alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela.

Čl. XII

Všeobecné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie.
- 12.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy a má pracovníkov s preukazom odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia, všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know - how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií, nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať, tvoria predmet obchodného tajomstva a nebudú poskytované tretím osobám. Za tretie osoby sa nepovažujú subdodávatelia Zhotoviteľa.

Čl. XIII Záverečné ustanovenia

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 13.2 Zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
- 13.3 Zmluvné strany nesmú uzavrieť dodatok k zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom:
- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.
- 13.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 13.6 Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia, zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1-Cenová kalkulácia.

V Žiline, dňa 28.5.2015

V Žiline, dňa 28.5.2015

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Ing. Igor Choma
predseda združenia

Dodatok ku zmluve o dielo



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

1.1. **Objednávateľ:** Región Beskydy, z.p.o.
Sídlo: Námestie Obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Igor Choma
IČO: 361 48 474
DIČ: 2021544778
Bankové spojenie :
Právna forma : Reg. záujmových združení právnických osôb obvodného úradu v Žiline,
OVVS/ZZ PO-3/99

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. **Zhotoviteľ:** ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
IČO : 17085501
DIČ : 2020518027
IČ DPH : SK2020518027
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK72 7500 0000 0001 354 2973
BIC: CEKOSKBX
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresným Okresného súdu Prešov, Odd.:Sro, Vložka č. 262/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Kúpnej zmluve uzatvorenej ku dňu podpisu Zmluvy o dielo /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. II Predmet zmluvy **pôvodné znenie:**

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo – projektovú dokumentáciu stavby:
„Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia“ (ďalej ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“) v stupni pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a následne pre realizáciu stavby - vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina – Rajecké Teplice.

Čl. II Predmet zmluvy **nové znenie:**



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo – projektovú dokumentáciu stavby:
„Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia“ (ďalej ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“) v stupni pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a následne pre realizáciu stavby - vybudovanie cyklo dopravnéj trasy (len „cyklotrasy“) v smere Žilina – Rajecké Teplice.

Čl. III Rozsah a obsah predmetu plnenia **pôvodné znenie:**

- 3.1 Predmetom plnenia je spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy v smere Žilina- Rajecké Teplice (Žilina - Bánová, Bytčica, Lietavská Lúčka, Lietava, Porúbka, Lietavská Svinná, Turie, mestská časť Rajeckých Teplíc - Polúvsie nad Rajčiankou, Rajecké Teplice) v dĺžke cca 18 km.
- 3.2 Projektová dokumentácia bude realizovaná v zmysle už vypracovanej technickej štúdie v rozsahu:
- 3.2.1 Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, vrátane vybavenia najdôležitejších vyjadrení
- 3.2.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane vybavenia najdôležitejších vyjadrení pozostávajúci zo stavebných objektov:
- Cyklotrasa
 - Lávka - 8 ks
 - Drobná architektúra
 - Cykloturistické značenie
- 3.2.3 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie
- 3.2.4 Kontrolný rozpočet a výkaz výmer.
- 3.3 Predmetom riešenia projektu je stavba definovaná ako súbor týchto stavebných diel: Cyklotrasa navrhnutá pre cyklistov, ktorá tvorí prístupovú komunikáciu v smere Žilina- Rajecké Teplice vrátane informačných a bezpečnostných prvkov.

Čl. III Rozsah a obsah predmetu plnenia **nové znenie:**

- 3.1 Predmetom plnenia je spracovanie projektovej dokumentácie **Cyklo dopravnéj trasy** v smere Žilina- Rajecké Teplice (Žilina - Bánová, Bytčica, Lietavská Lúčka, Lietava, Porúbka, Lietavská Svinná, Turie, mestská časť Rajeckých Teplíc - Polúvsie nad Rajčiankou, Rajecké Teplice) v dĺžke cca 18 km.
- 3.2 Projektová dokumentácia bude realizovaná v zmysle už vypracovanej technickej štúdie v rozsahu:
- 3.2.1 Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, vrátane vybavenia najdôležitejších vyjadrení
- 3.2.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane vybavenia najdôležitejších vyjadrení pozostávajúci zo stavebných objektov:
- Cyklotrasa
 - Lávka - 8 ks
 - Drobná architektúra
 - Dopravné značenie
 - Súvisiace cykloturistické značenie



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

3.2.3 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

3.2.4 Kontrolný rozpočet a výkaz výmer.

- 3.3 Predmetom riešenia projektu je stavba definovaná ako súbor týchto stavebných diel: Cyklotrasa navrhnutá pre cyklistov, ktorá tvorí cyklodopravnú prístupovú komunikáciu v smere Žilina- Rajecké Teplice vrátane dopravného značenia, informačných a bezpečnostných prvkov.

Čl. IV Spôsob vypracovania diela **pôvodné znenie:**

- 4.1 Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán. Počas projektovania bude s objednávateľom konzultovať konštrukčné a materiálové riešenie.

Čl. IV Spôsob vypracovania diela **nové znenie:**

- 4.1 Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické podmienky platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán. Počas projektovania bude s objednávateľom konzultovať konštrukčné a materiálové riešenie.

Čl. V Čas plnenia **pôvodné znenie:**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo dohodnuté v rozsahu čl. III tejto zmluvy v termínoch do:
- projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia: do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 4 mesiacov odo dňa vydania územného rozhodnutia.

Čl. V Čas plnenia **nové znenie:**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo dohodnuté v rozsahu čl. III tejto zmluvy v termínoch do:
- projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia: do 7 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 5 mesiacov odo dňa vydania územného rozhodnutia.

Čl. VII Cena za dielo, platobné podmienky **pôvodné znenie:**

- 7.4 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
 - adresu, sídlo,
 - ČO,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma.



10 rokov bez hraníc



TENTO PROJEKT BOL PODPORENÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR

Rajecká cyklomagistrála - projektová dokumentácia

Čl. VII Cena za dielo, platobné podmienky **nové znenie:**

- 7.4 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
 - adresu, sídlo,
 - IČO, IČ-DPH, DIČ
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní posledným oprávneným zástupcom zmluvnej strany dostane kupujúci 4 (štyri) vyhotovenia a predávajúci 2 (dve) vyhotovenia originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Predávajúci podpisom tohto Dodatku č.1 vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho zverejniť tento dodatok v profile verejného obstarávateľa Úradu pre verejné obstarávanie.

V Žiline, dňa 28.5.2015

V Žiline, dňa 28.5.2015

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Ing. Igor Choma
predseda združenia